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І. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Хвостохранилище “Устрем-4” се намира в полите на Сакар планина, в поречието на р. Тунджа, на около 20 км югоизточно от град Тополовград и на около 3,5 км източно от село Устрем. Хвостохранилището е разположено на 1,5 км северно от бившата обогатителна фабрика "Устрем" и граничи с действащо хвостохранилище, експлоатирано към настоящия момент от фирма "Каолин". Построено е по проект на "НИПРОРУДА" от 1974 г. Проектирано е да осигури депониранe на 4070000 м3 отпадък отделен от ОФ "Устрем" и съгласно действащите тогава „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения" е съоръжение от ІІ-ри клас, в зона на сеизмичност VІІ-ма степен.
Чашата на хвостохранилище "Устрем-4" е с полегати склонове. Основната му стена е с височина 25 м и е изградена от каменен насип. От страната на водния откос е изпълнен обратен филтър, защитен с ръчно подреден камък. Общата височина на стената до кота 169 м (котата на която е извършена консервацията на обекта) е 59 м, като надграждането по намивен способ е с височина 34 м.
Общата площ на хвостохранилището в това число откоси, берми и намивен плаж, е S=130,7дка.
За осъществяване на непрекъснат контрол на намивната стена на хвостохранилището е изградена контролно-измерителна система (КИС), състояща се от:
· 16 бр. наблюдаеми марки /НМ/ по бермите на стената, за наблюдение на хоризонтални и вертикални деформации;
· 25 бр. пиезометри за наблюдение нивото на депресионната повърхнина в хвостохранилището.
През месец юни 1998 г. е спряна експлоатацията на хвостохранилище „Устрем-4” при крайна кота на надграждане 169 м.
През месец януари 1999 г. е изготвен работен проект за "Консервация и рекултивация на хвостохранилище Устрем-4".
По време на изготвяне на работния проект е констатирано пропадане на хвоста по намивния плаж на около 35 м от последната намивна берма с диаметър около 2,0 м. При започване на дейностите за консервация на намивния плаж е установено ново пропадане с диаметър около 2,0 м на дълбочина 10÷12 м с отвесни стени и отстоящо на около 30м от старото пропадане. През август 2003 г. е установено поредното пропадане с диаметър около 3,5 м на дълбочина 4÷5 м, в непосредствена близост до пиезометър П 15. 
През годините на извършван мониторинг между 2007 г. и 2010 г. отново се наблюдава пропадане в зоната на пиезометър 15. Слягането е с приблизителни размери площ около 3-5 м и дълбочина около 5 м в началото, до размери 9 м на 9 м и дълбочина 8,50 м. Ясно е определено, че главният технически проблем на обекта е наличието на голяма каверна вертикално под пропадането около пиезометър 15. Самият пиезометър е изчезнал в пропадането и е изпълнен дублиращ пиезометър 15а. 
Изпълнените дейности за консервация, техническа и биологична рекултивация съгласно проектната разработка са:
· консервация на откосите и намивния плаж на хвостохранилището с руднична баластра;
· дренажно тампониране на скатните преливници;
· тампониране изхода на отводнителния колектор ф540 мм (монтаж на СК със стоманобетонов тампон);
· изграждане на външната отводнителна система (необлицовани отводнителни канали с трапецовидно напречно сечение с параметри b=1,0м; h=1,30÷1,50м; I=0,008 и m=1;
· изграждане на облицовани ригулни канавки от двете страни на намивната стена;
· изграждане на отводнителна бетонова канавка по бермата на кота 165 м;
· полагане на почвено покритие по откосите и плажа на намивната стена;
· затревяване на плажа, откосите и бермите на намивната стена и залесяване на откосите с акация;
· възстановяване на КИС–изграждане на 25 бр. пиезометри в 4 напречни профила на хвостохранилището и на 12 бр. наблюдаеми марки (НМ) по бермите на коти 145 м, 155 м и 165 м.
Мониторингът на хвостохранилище "Устрем-4", след консервацията му, с изготвянето на годишни доклади, е започнало да се извършва от месец ноември 2007 г. Същият е изпълняван три години до 2010 г. През 2011 г. фирма "Нипроруда"ООД, гр. Пловдив е изготвила технически проект за "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище Устрем-4" въз основа на който, мониторингът е изпълняван от август 2014 г. за тригодишен период до 2017 г. 
Категоризацията на хвостохранилището по смисъла на чл. 22б, ал. 4, т. 2 от Закона за подземните богатства е "категория Б”.
По отношение категорията на хвостохранилището по ЗУТ обекта: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“ не може да се опреден като строеж по смисъла на чл.137 от ЗУТ, проектът не предвижда строително-монтажни работи. Предвидените дейности за изпълнението на проекта са наблюдения, опробвания, мерки за поддържане на проводимостта на отводнителната система и др, които са услуга по чл. 3.ал. 1, т. 3 от ЗОП, свързани с околната среда. 
Най-общо хвостохранилищата се определят като обекти от първа категория по ЗУТ, за периода на изграждане им и като обекти втора категория по ЗУТ в периода на извършване на мероприятията по консервацията им. При хвосохранилище "Устрем-4" изграждането, експлоатацията, консервацията и рекултивацията са отдавна приключили дейности и се извършват само наблюдения, опробвания за доказване безопасното стопанисване на обекта по отношение компонентите на околната среда.

IІ. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1.  Възстановителни мероприятия 

1.1. Възстановяване  проводимостта на отводнителния канал за външни води и на облицовката и проводимостта на ригулните канавки
1.1.1. Почистване на отводнителният канал за външни води
· Премахване на храстовидна растителност от около 2,0 дка на различни места по дължината на канала;
· Премахване на земни маси по дъното на канала при средна височина на запълване 0,3 м. Общият обем за почистване е не-повече от 200 м3 разпределени по дължината на канала 1184 м. Почистването трябва да се изпълни основно механизирано и малка част да бъде ръчно. Земните маси да се прехвърлят върху рекултивирания терен (плажа).
1.1.2. Почистване и възстановяване на ригулни канавки
            Лява ригулна канавка с обща дължина 330 м 
· Почистване: Частта от канавката със запазена облицовка е около 110 м и в нея има земни маси със средна височина около 0,2 м. Общият обем за почистване е 3,3 м3. Почистването трябва да се извърши ръчно като излишния материал се прехвърля по околния терен;
· Възстановяване на облицовката: Частта за възстановяване на лявата ригулна канавка е с обща дължина от 220 м. Същата ще бъде монолитна бетонова с дебелина от 0,1 м. Предвижда се пясъчна подложка и полагане на стоманена мрежа 15х15см. Трасето на канавката трябва първо да се почисти от растителност, да се извърши допълнителен изкоп и повърхността му да се уплътни с ръчна трамбовка, да се положи пясъчна подложка и върху нея бетоновата облицовка. Трябва да се оформят 12 броя фуги, които да се изолират с РVС лента. Трябва наличната облицовка с бетонови плочи и бетоновата облицовка да бъдат на едно ниво и да бъдат свързани.
            Дясната ригулна канавка с обща дължина от 253 м 
· Почистване: Аналогично на лявата канавка тя е запълнена със земни маси. Общият обем за почистване е 6,0 м3 при дължина от 200 м; 
· Възстановяване: Останалите около 50 м подлежат на възстановяване с изграждане на бетонова облицовка. Същата се изпълнява както е описано по-горе с тази разлика, че е на участъци. Препоръчително е оформянето на облицовката да бъде на участъци не по-къси от 4,0 м.
Канавка на берма на кота 165 м - подлежи на почистване и обемът е 11,1 м3 при дължина на канавката 370 м. При почистването на тази канавка трябва да се почистят и двата водостока към нея.
1.2. Възстановителни мероприятия на Дренажен тампон
Предвижда се по цялата дължина на бетоновия кожух от двете му страни да се изградят дренажни лъчове. Ще се изпълни изкоп с широчина 0,5 м и дълбочина до 0,25 м под дъното на дренажния тампон. Към стената на тапмона до дъното на изкопа са полага филтриращ геотекстил нетъкан и с тегло 500 гр/м2, долните 0,25 м от изкопа са запълват с глинести земни маси и се уплътняват. На другата стена на изкопа се полага нетъкан сепариращ геотекстил с тегло 300 гр/м2 и в изкопа са насипва дренажна фракция. Излишните земни маси се насипват върху бетоновия кожух и оформят съобразно околния терен. В предната си част бетоновия кожух се засипва с дренажен материал до нивото на този в изкопа.
1.3. .Възстановяване на пиезометри 
Предвижда се възстановяването на 7 броя пиезометри. От тях при три броя имаме нарушаване на обсадната тръба, тъй като същата е повредена. Останалите четири пиезометри са запушени на различна дълбочина и е необходимо прокарването на тези сондажи отново.
1.3.1. Смяна на обсадна тръба 
При пиезометри с номера 9, 21 и 26 подлежи подмяна на обсадната тръба. Работите по смяната са следните:
· Разбиване на бетоновото блокче-ръчно, като вътрешната тръба временно се затапва за да не се запуши сондажа;
· Поставяне на нова обсадна тръба с дължина 1,4 м РVС усилена с карбонови нишки;
· Възстановяване на уплътнението между обсадната тръба и вътрешната тръба;
· Направа на ново бетоново блокче;
· Затваряне на обсадната тръба с РVС капа без същата да се залепва.
1.3.2. Прокарване сондажи за дублиращи пиезометри 
Пиезометри с номера 12, 16, 23 и 25 са негодни за експлоатация поради запушване в дълбочина. Предвижда се изграждането на 4 броя нови пиезометри с номера 12а, 16а, 23а и 25а. Дълбочината им е същата като на пиезометрите, които дублират. Конструкцията на пиезометрите е аналогична на тази на съществуващите такива, като е променена обсадната тръба, която е усилена с карбонови нишки и излиза само 10 см над стабилизиращото бетоново блокче. При сега съществуващите пиезометри обсадната тръба излиза 60 см над терена което създава условия за лесното и разрушаване. Предвижда се стабилизиращото бетоново блокче да излиза 30 см над терена и да бъде вкопано 1,0 м. 
Сондажният отвор да бъде с диаметър 132 мм.
В непосредствена близост до бетоновото блокче да се монтира пласмасова табела 25х25см с номера на сондажа, като това се отнася за всички сондажи.

2.  Мониторингови дейности
2.1. Оглед и оценка за състоянието на  хвостохранилище “Устрем-4” и съоръженията към него
Огледа и оценката за състоянието на  хвостохранилище “Устрем-4” и съоръженията към него да се извършват чрез визуален контрол. Предвиждат се визуални наблюдения:
· два пъти годишно (един път през сухия период и един път през влажния период); 
· извънредно при нужда (след проливни дъждове, земетръс и др.).
При огледа се следят следните параметри:
· слягания и хлътвания по стените;
· пропадания по намивния плаж и свличания и обрушвания по откосите на стената;
· филтрация и водни пробиви;
· наличие на водно огледало в хвостохранилището;
· изправност на външните отводнителни канали и скатовите канавки.
2.2.  Геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации
Измервания за сляганията (вертикални деформации) и хоризонталните премествания да се извършват един път годишно и извънредно след земетръс при визуално установяване на промени.
· Размерът на слягане на стените, т.е. вертикалните премествания-деформации, се определят чрез геометрична нивелация;
· Наличието на хоризонталните премествания-деформации, може да се определят чрез измерване с тотална станция, както и с GPS. 
Всички наблюдения, отчети и резултатите от измерванията да се нанасят в съответен журнал /дневник/ преди и след първичната обработка от експлоатационното звено. За всеки створ да се води отделна страница. Вертикалните деформации да се дават при всяко измерване винаги от началната кота със съответен знак, а хоризонталните – винаги от створа. В дневника задължително се вписва:
· дата и час на измерването
· характер на времето
· вид на инструмента
· номер на точката, створа
· име и подпис на геодезиста
Измерванията записани в дневника са част от годишния доклад за резултатите от проведения мониторинг на обект.
Технологични изисквания
· Измерванията се извършват при благоприятни атмосферни условия. При различните замервания да се използва един и същи инструмент, който е задължително да бъде изправен;
· При измерване (с тотална станция) на хоризонтални ъгли на опорната мрежа допустимата разлика в редуцираните посоки са–25сс, а между начални и крайни отчети-15сс;
· За ъгловите измервания изискването е с точност на отчитане не по-малка от 2сс; 
· За геом. нивелация средната квадратна грешка на измерено превишение от 1-станция е 0,40 мм;
· Допустимите вертикални и хоризонтални деформации не трябва да надвишават 2 см на створ;
· Измерването на сляганията на наблюдаемите точки \НТ\ по бермите става чрез геометрична нивелация-IІI клас;
· Когато заснемането се изпълнява с GPS той трябва да е със следните основни параметри на приемника: GNSS/GPS/RTK-двучестотен, с точност на позиционирането в RTK статичен режим при нормални условия: мин.хоризонтално Н: 10мм+1ppm ср.кв.гр., вертикално V: 20мм+1ppm ср.кв.гр. и точност при последваща обработка мин. Н: 3мм+0,5ppm ср.кв.гр., V: 6мм+0,5ppm ср.кв.гр.; 
· Времето за очитане в една точка (марка) да бъде не по-малко от 5 минути. 
2.3.  Наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност
Наблюдение на нивото на пиезометричната повърхност да се извършва един път годишно, както и извънредно след проливни дъждове.
Измерването на дълбочината на водното ниво в пиезометрите става посредством електрически дълбокомер (електросонда), двукратно за всеки пиезометър. 
Данните от измерените нива в пиезометрите се нанасят в приготвен за целта дневник
Ако в резултат на мониторинга се установи покачване на нивото на водата в пиезометрите, трябва да се извършат актуални стабилитетни изчисления за стената на хвостохранилището. 
2.4.  Мониторинг на дренажните води
Съгласно Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, гл.4 „Емисионни норми за отпадъчни води от някои пром.сектори, зауствани във водни обекти“ чл.16 и Приложение 5 към чл.16, Ал.1 .т.1 „Минно дело“, т.1.3. „Добив и обогатвяване на метални и уранови руди, включително и не-действащи обекти (мед, олово, никел, цинк, желязо, манган, уран ), на водите които се заустват във водни обекти се извършват наблюдения за количествения и качествения им състав.
Мониторинг предвижда изследване на дренажните води след дренажния тампон, един път годишно и извънредно при визуално установени големи промени в количеството и качеството им.
Химическият състав на дренажните води да се изследва по следните показатели: рH; електропроводимост; обща твърдост; неразтворени вещесва; ХПК; сулфати; желязо; мед; цинк; арсен; кадмий; манган. Независимо, че съдържанието на някой от показателите в дренажните води са много под допустимите норми се препоръчва и последващия три годишен мониторингов цикъл водите да се следят по същите показатели.
Съгласно Наредба №1 от  11.04.2011 г. за мониторинг на водите пробонабирането и анализа на водите се извършва от акредитирани лаборатории.
2.5.  Мониторинг на състава на биомасата
Във връзка с технологията на извършването на рекултивацията на обекта-полагане на пласт утайки от ПСОВ Хасково и установени наднормени съдържания на Арсен в тревната покривка се налага регулярно изследване на биомасата (тревата). Пробонабирането и обследването на биомасата трябва да се извършва от акредетирани лаборатории.
Параметрите които трябва да се изследват един път годишно, в рамките на три години са: арсен, мед, олово, цинк, манган, желязо и кадмий. 
Съгласно изискванията на Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 са следните:

	РАЗДЕЛ I: НЕОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И АЗОТСЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ

	Нежелана субстанция
	Продукти, предназначени
за хранене на животни
	Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

	1
	2
	3

	1. Арсен(1)
	Фуражни суровини
	2

	2. Кадмий
	Фуражни суровини от растителен произход.
	1

	4. Олово(12)
	Фуражни суровини, с изключение на:
	10

	
	- тревни фуражи(3);
	30

	(1) Максималните допустими граници се отнасят за общото количество арсен.
(2) При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да проведе анализ, за да докаже, че съдържанието на неорганичен арсен е по-ниско от 2 ppm. Посоченият анализ е от особено значение при морските водорасли от вида Hizikia fusiforme.
(3) Тревните фуражи включват продукти, предназначени за хранене на животни, като например слама, силаж, свежа трева и др.
 (12) При определянето на олово в каолинова глина и във фуражи, съдържащи каолинова глина, максимално допустимата граница се отнася до аналитичното определяне на олово, при което екстракцията се извършва в азотна киселина (5 % w/w) в продължение на 30 минути при температура на кипене. Могат да се използват равностойни процедури за екстракция, за които може да се докаже, че използваната процедура за екстракция дава еднакъв резултат по отношение на екстракцията.



Протоколите от анализите на пробите, извършени от акредитирана лаборатория и надлежно оформени, се предоставят своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 работни дни от датата на изготвяне.

3. Поставяне на информационни табели
Поради факта, че на хвостохранилище "Устрем-4" е установено надвишаване на допустимите норми в биомасата, на Арсен в работния проект е предвидено по периферията на плажа през около 50м и на пътните да се поставят забранителни табели 60х25 см. Надписа на табелите да включва текста: 
РЕКУЛТИВИРАН ТЕРЕН
ДОСТЪПА НА ХОРА И ЖИВОТНИ ЗАБРАНЕН



4. Изготвяне на годишни доклади за изпълнение на работния проект за мониторинг 

Обхват и съдържание на годишните доклади
Докладите се представят за всяка от трите години в края на всеки дванадесет месечен период от датата на сключване на договора за изпълнение. Те трябва да съдържат:
· Докладът за първата година от мониторинга да съдържа изброените в част „Техническа и технологична” на работния проект наблюдения, измервания и опробвания. Въз основа на резултатите от изследванията на взетите проби и направените констатации в протоколите за извършените огледи и оценка състоянието на отделните хидротехнически съоръжения, да се направят изводи за състоянието на хвостохранилището като цяло за наблюдавания период. На основание направените изводи да се даде оценка дали в това състояние е гарантирана конструктивната сигурност и пропускателна способност на съоръженията, както и оценка на потенциалния риск за хората, материалните ценности и околната среда. С доклада, при нужда, да се направят препоръки за извършване на необходимите работи за гарантиране конструктивната сигурност на съоръженията и намаляване на риска. Докладът трябва да съдържа записка, таблици и графични материали, съответстващи на дейностите по извършения мониторинг за периода. Годишният доклад да съдържа съпоставка с резултатите от предходните години и с натрупване на информацията.

· Докладът за втората година и докладът за третата години (окончателен доклад) от продължаващия мониторинг да съдържат изброените в част „Техническа и технологична” на работния проект наблюдения, измервания и опробвания. Въз основа на резултатите от изследванията на взетите проби и направените констатации в протоколите за извършените огледи и оценка състоянието на отделните хидротехнически съоръжения, да се направят изводи за състоянието на хвостохранилището като цяло за наблюдавания период. На основание направените изводи да се даде оценка дали в това състояние е гарантирана конструктивната сигурност и пропускателна способност на съоръженията, както и оценка на потенциалния риск за хората, материалните ценности и околната среда. С отчета, при нужда, да се направят препоръки за извършване на необходимите работи за гарантиране конструктивната сигурност на съоръженията и намаляване на риска. Отчетът съдържа записка, таблици и графични материали, съответстващи на дейностите по извършения мониторинг за периода. Годишният доклад за втората и годишният доклад за третата (окончателния доклад) години да съдържа съпоставка с резултатите от предходните години и с натрупване на информацията.
Участниците, извършващи огледите, оценката на състоянието на съоръженията, направените констатации, препоръки и изводи за състоянието на отделните съоръжения, оценката на риска относно конструктивната сигурност на хвостохранилище „Устрем 4” и изготвянето на годишните доклади, задължително да са компетентни технически лица с пълна проектантска правоспособност по ХТС или еквивалент.
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
· При изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка стриктно да се спазват действащи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
· Работниците, пряко заети в изпълнение на дейностите задължително следва да носят лични предпазни средства съобразно конкретните условия на работа и изискванията за безопасност на труда;
· ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да разработи подробен линеен график, съобразен с технологичното изпълнение на обекта, с цел ефективно планиране и контрол на работите, който да бъде спазван през срока на изпълнение;
· ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши услугата съгласно одобрената проектна документация, за договореното време и бюджет. По време на изпълнението той ще следва изискванията и указанията на Възложителя;
· Всички дейности трябва да бъдат изпълнени съгласно действащите норми и закони;    
· ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да бъде в постоянна връзка с Възложителя и другите контролиращи органи, за да осигури съответствие на своите действия с техните изисквания.

IV. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА УЧАСНИКА
За извършване на дейности по възстановяване и измервания по контролно-измервателната система (КИС) участникът трябва да притежава собствено или осигурено за ползване за срока на изпълнение на поръчката следното минимално оборудване и механизация: 
· комбиниран багер за машинно изгребване на наноси; 
· къртач;
· ръчна вибротрамбовка
· сондажна техника за прокарване на нови сондажи за пиезометри;
· геодезически уреди (тотална станция, джипиес и др.) за измерване на хоризонтални и вертикални деформации;
· уред (електронен лот, електрически дълбокомер и др.) за измерване на пиезометричното ниво;
За извършване на дейности по мониторинг на дренажни води и мониторинг на състава на биомасата, участникът да разполага или да ползва на друго валидно правно основание акредитирана лаборатория за нуждите на мониторинговите дейности. Акредитацията трябва да е с обхват вземане и изпитване на проби от отпадъчни води за мониторинг на води и изпитване на растения за биомасата или еквиваленти.

V СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
В Техническото предложение учасниците трябва да представят обяснителна записка и линеен календарен график, които са неразделна част от техническото предложение.
1. Обяснителната записка - трябва да съдържа технологична програма, която да съответства на графика за изпълнение на работите. В нея да са описани:  последователността при извършване на предвидените по проекта дейности, подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката, техническата обезпеченост, описание на възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им, описание на мерките за опазване на околната среда, които участник ще приложи при изпълнение на обекта, описание на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, технологичните етапи за изпълнение на предвидените по проект дейности. 
2. Линейният календарен график да е съобразен с технологичното изпълнение на обекта, разположен във времето, представляващ действителните намерения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на мониторинговите  дейности, до завършване в определения срок, като:
В таблична част се съдържа информация за: 
· Наименованието на работата; 
· Продължителност на работата;
· Относителна дата за начало на работата; 
· Относителна дата за край на работата; 
· Допълнителна информация. 
В графична част се отразяват въведените данни от табличната част. 
Графикът трябва да демонстрира умението да се организира изпълнението на дейностите в рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения, свързани със затруднен достъп до подобектите, лоши метеорологични условия или непредвидени обстоятелства. 
В техническото си предложение, включително и в линейния календарен график всеки участник следва да се съобрази с посочения срок за изпълнение, в който следва да се осъществи пълният обем дейности съгласно приложената количествено – стойностна сметка.
При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения над максималния срок, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
Осигуряването на достъп до обекта за изпълнение на мониторинг с предмет на обществената поръчка е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Обществената поръчка трябва да се изпълни съгласно приложените към техническата спецификация проектни части, както следва: 
· ОБЩА;
· ТЕХНИЧЕСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА;
· ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ;
· ГРАФИЧНА
